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[bookmark: _GoBack]投资概算汇总表

	序号
	工程或费用名称
	概算造价（万元）
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程费
	设备购置费
	安装工程费
	合计
	单位
	数量
	单价（元）
	

	一
	工程费用
	276.97 
	1838.92 
	23360.70 
	25476.59 
	
	
	
	

	1.1
	火车南站片区
	
	
	289.64 
	289.64 
	m
	24467.00 
	118.38 
	

	1.2
	大洲岛片区
	
	
	1753.44 
	1753.44 
	m
	2973.00 
	5897.88 
	

	1.3
	河东片区
	
	
	16867.01 
	16867.01 
	m
	240156.30 
	702.33 
	

	1.4
	河西片区
	
	
	3254.97 
	3254.97 
	m
	44118.00 
	737.79 
	

	1.5
	配套市政设施
	276.97 
	1838.92 
	1195.64 
	3311.53 
	㎡
	63375.24 
	522.53 
	

	二
	工程其他费
	2730.95 
	1+2+…+10
	

	1
	建设管理费
	1009.11 
	1.1+1.2+1.3
	

	1.1
	项目建设管理费
	346.24 
	140+（（总投资-建设用地费-项目建设管理费）-10000）*1%
	桂建标[2018]37号

	1.2
	招标代理服务费
	34.13 
	1.2.1+1.2.2+1.2.3
	桂建标〔2018〕37号

	1.2.1
	工程招标代理费
	23.54 
	19.2465+（建筑安装工程费-10000)*0.315‰
	

	1.2.2
	货物招标代理费
	不计
	不计
	

	1.2.3
	服务招标代理费
	10.59 
	1.2.3.1+1.2.3.2+1.2.3.3+1.2.3.4
	

	1.2.3.1
	勘察招标
	2.37 
	0.945+（工程勘察费-100)*5.04‰
	桂建标〔2018〕37号

	1.2.3.2
	监理招标
	2.37 
	0.945+（工程监理费-100)*5.04‰
	桂建标〔2018〕37号

	1.2.3.3
	设计招标
	4.17 
	2.961+（基本设计费-500)*2.835‰
	桂建标〔2018〕37号

	1.2.3.4
	造价招标
	1.68 
	0.945+（造价咨询费-100)*5.04‰
	桂建标〔2018〕37号

	1.3
	工程实施阶段造价咨询费
	245.06 
	1.3.1+1.3.2+1.3.3
	桂价协字[2019]15号

	1.3.1
	工程量清单及招标控制价编制
	66.95 
	54.9+（工程费用-20000)*2.2‰
	

	1.3.2
	施工过程造价咨询
	87.53 
	72.2+（工程费用-20000)*2.8‰
	

	1.3.3
	竣工结算审核
	90.58 
	74.7+（工程费用-20000)*2.9‰
	

	1.4
	工程监理费
	383.68 
	314.72+(566.56-314.72)/(40000-20000)*(工程费用-20000)
	桂建标[2018]37号

	2
	建设用地费
	不计
	
	

	3
	建设项目前期工作咨询费
	56.66 
	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
	桂建标〔2018〕37号

	3.1
	项目建议书编制
	18.76 
	[11.2+（29.6-11.2）/（50000-10000）*(总投资-10000)]*0.9*1
	

	3.2
	项目建议书评估
	不计
	不计
	

	3.3
	可行性研究报告编制
	37.90 
	[22.4+（60-22.4）/（50000-10000）*(总投资-10000）]*0.9*1
	

	3.4
	可行性研究报告评估
	不计
	不计
	

	3.5
	初步设计评估
	不计
	不计
	

	4
	研究试验费
	不计
	不计
	

	5
	工程勘察设计费
	1308.51 
	5.1+5.2+5.3
	

	5.1
	工程勘察费
	382.15 
	工程费用×1.5%
	桂建标[2018]37号

	5.2
	基本设计费
	925.86 
	[751.7+(工程费用-20000)*3.18%]*1*1*1
	桂设协〔2020〕92号

	5.3
	其他设计费
	0.50 
	5.3.1+5.3.2+5.3.3
	

	5.3.1
	施工图预算编制费
	不计
	不计
	桂价协字[2019]15号

	5.3.2
	竣工图编制费
	不计
	不计
	桂设协〔2020〕92号

	5.3.3
	绿色建筑设计费
	0.50 
	绿色建筑工程费用小于20万元，设计费0.5万元*1*1*1
	桂设协〔2020〕92号

	6
	场地准备及临时设施费
	127.38 
	工程费用×0.5%
	桂建标[2018]37号

	7
	工程保险费
	76.43 
	工程费用×0.3%
	桂建标[2018]37号

	8
	检验试验费
	152.86 
	工程费用×0.6%
	桂建标[2018]37号

	三
	预备费
	2256.60 
	
	

	1
	基本预备费
	2256.60 
	(第一+第二)*8%
	

	2
	涨价预备费
	不计
	不计
	

	四
	建设期贷款利息
	506.25 
	申请地方政府专项债22500万元，分一期发行，年利率4.5%
	

	五
	流动资金
	不计
	
	

	六
	项目总投资
	30970.39 
	一+二+三+四+五
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